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Dodatečné informace
VZ „Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“

Dotaz:

1. V zadávací dokumentaci (dále ZD)

a. v kapitole 7. je uvedeno „Plnění zakázky bude rozděleno na dvě dílčí části. V první bude do 30. 11. 2011 dodáno technické vybavení a 3 multili-cence (ESS, podatelna DS a výpravna DS), v druhé části v roce 2012 budou dodány 2 multilicence (e-podatelna a e-výpravna) a bude dokončena celá zakázka.

Každé dílčí plnění bude ve smlouvě popsáno výstupy a akceptačními kritérii. Fakturace bude probíhat po dodávce dílčí-ho plnění na základě akceptačního protokolu, který doloží splnění akceptačních kritérií podpisem oprávněných osob za každou smluvní stranu. Oprávněné osoby budou určeny ve smlouvě. Splatnost daňového dokladu je nejdříve 30 dnů poté, co bude zadavateli prokazatelně doručen.“

b. v příloze č. 7 příloha7_harmonogram.xls ZD je definována realizace v rámci harmonogramu od 12/2011 do 06/2012. V následující tabulce je zná zorněna část harmonogramu se zahájením prací.
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	1.Řízení a administrace projektu
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.Publicita projektu
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.Realizace výběrových řízení
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.Zahájení prací na technickém řešení
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 


Dotaz č. 1:
Podle aktualizované přílohy č. 7 by měl být projekt zahájen v prosinci. Do kterého data máme dodat licence podle požadavku zadávací dokumentace?
Odpověď:

Celý harmonogram plnění veřejné zakázky se (jak vyplývá z kapitoly 4 zadávací dokumentace) odvíjí ode dne podpisu smlouvy o dílo. Dodání multilicencí je požadováno před spuštěním pilotního provozu systému.
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